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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogloszenie dotycezy: zaméwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L. 1) NAZWA T ADRES: Gmina Stepnica , ul. Kosciuszki 4,72-112 Stepnica, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
IL.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonywanie ushug Nadzoru
Inwestorskiego w zadaniu : Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z iacznikiem do
budynku zespolu edukacyjnego i infrastrukturg w m. Stepnica.

11.1.2) Rodzaj zamdwienia: ustugi.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu Zaméwienia: Przedmiotem
zamdwienia jest wykonywanie ushug Nadzoru Inwestorskiego ( dalej NI ) polegajacych na
kompleksowej obstudze mwestycji tj. koordynowania, nadzorowania i rozliczania budowy
hali sportowo-widowiskowej wraz z lacznikiem do budynku zespotu edukacyjnego i
infrastrukturg w m. Stepnica. 1. Zakres czynnosci przewidywanych do wykonywania w
ramach umowy o $wiadczenie ushug Nadzoru Inwestorskiego. 1.1 Do gléwnych zadan
Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato przez caly czas trwania umowy: 1) koordynowanie i
nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie statej wymiany informacji z
Zamawiajgcym, koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego oraz
organizacja narad w siedzibie Zamawiajgcego co najmniej raz na dwa tygodnie; 2)
reprezentowanie przed instytucjami i urzedami zwigzanymi z wdrazaniem zadan
inwestycyjnych (PINB, Straz Pozarna, Pafistwowy Powiatowy i Wojewodzki Inspektorat
Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, DODP, itp.) i kazdg inng instytucjg oraz z migjscowg
ludnoscig, jezeli bedzie taka konieczno$é; 3) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w
projektach i specyfikacjach, ktére mogg okazaé si¢ niezbgdne lub pozgdane podczas lub po
wykonaniu prac budowlanych; 4) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowien




uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie
spetnienia zawartych w nich wymagan; 5) wspdtpraca z Zamawiajgcym we wszystkich
dziataniach zwigzanych z wdrozeniem i realizacja umowy na roboty budowlane. 1.2 Ogélne
obowiazki Nadzoru Inwestorskiego : 1) Nadzor Inwestorski wykonujgc swoje czynnosci
dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego zgodnie z ndzielonym pelnomocnictwen. 2)
Nadzér Inwestorski ma obowiazek informowa¢ Zamawiajgcego na biezaco o przebiegu
realizacji inwestycji oraz dziata¢ zgodnie ze wskazdéwkami Zamawiajacego. 3) Nadzor
Inwestorski bedzie zobowiazany do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w celu koordynacji i
planowania rob6t budowlanych. 4) Nadzor Inwestorski ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnoé¢ : a) za wszelkie szkody bgdace nastepstwem nienalezytego wykonania lub
niewykonania czynnosci objetych umowa o roboty budowlane, ktore bedg nastepstwem
nienalezytego wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego, za kiore odpowiada Nadzor
Inwestorski (nalezyte wykonanie ocenia si¢ w granicach przyj ¢tych dla umo6w starannego
dziatania), w ktérych Zamawiajacy nie ponidst szkody, b} za wszystkie wykonane czynnosci
nalezace do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego. 5) 0d Nadzoru Inwestorskiego wymagane
jest state utrzymanie jednej osoby posiadajgcej stosowne pelnomocnictwa do kontaktu z
Zamawiajacym oraz podejmowania dzialan biezgcych zwigzanych z realizacja zaméwienia na
budowie w okresie realizacji rob6t budowlanych i montazowych az do zakonczenia
inwestycji. 6) Nadzor Inwestorski zapewni obecnosé wskazanej osoby przez caly okres
wykonywania tych prac. 7) Nadzor Inwestorski zapewni plynne wykonywanie robot
budowlanych, a w tym : a) biezacy kontakt z projektantem w okolicznoéciach wymagajacych
zmian lub dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnej sytuacji, b) wnioskowanie do
Zamawiajacego najlepszych dla budowanej inwestycji rozwigzan w sytuacjach
wymagajacych zmian lub uzupelnien dokumentacji projektowej, ¢} w uzasadnionych i
dopuszczonych w umowie lub przepisach ustawy Prawo zamdwie publicznych
okolicznosciach wymagajacych wykonania zaméwien dodatkowych lub rozwigzan
zamiennych, przygotowania procedury postgpowania o wykonanie robot zamiennych lub
zaméwier dodatkowych. 1.2.1 Ogélne obowiqzki w zakresic obstugi finansowej : Do
obowigzkéw NI w zakresie obstugi finansowej naleze¢ beda zadania zarzadzania projektem
pod wzgledem finansowym poprzez : 1) kontrolg wydatkow i ich zgodnosé z
harmonogramem rzeczowo - finansowym, 2) oceng poprawnoéci sporzadzanych dokumentow
finansowych przez wykonawcg rob6t budowlanych, 3) kontrolowanie rozliczeft wykonanych
rob6t i stwierdzanie poprawnosci wystawionych faktur przez wykonawce robot budowlanych,
4) zghaszanie wszelkich nieprawidlowosci oraz opdznienia w rozliczeniach osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego, 5) monitorowanie postepu robét pod wzgledem
finansowym. 1.3 Obowiazki szczegétowe Nadzoru Inwestorskiego. 1.3.1. Obowiazki
wynikajace z Prawa budowlanego : 1) dokonuje zgloszenia o rozpoczgeiu robot budowlanych
do odpowiedniego organu nadzora budowlanego, 2) jest przedstawicielem Zamawiajacego na
budowie upowaznionym do podejmowariia decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz
umowy o jej realizacje, 3) wprowadza w uzgodnieniu z Zamawiajacym, autorem projektu i
kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowe]j pod warunkiem, Ze nie
spowodujg one zwigkszenia kosztu nadzorowanych robot budowlanych, nie bgdg miaty
wplywu na zasadnicze rozwiazania konstrukeyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie
spowoduja pogorszenia uzytecznosci obiektu lub jego wplywu na §rodowisko naturalne, 4)
rejestruje w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego i przekazuje
kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypelniona czgscig tytutows, 5) przekazuje
protokolarnie Wykonawcy robét budowlanych teren budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim
urzadzeniami, 6) sprawuje kontrolg przebiegu budowy w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, a w szczegodlnosci: a) kontroluje jakosé



wykonanych robét, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatéw, zgodnosé robot z
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi
normami, zasadami bezpieczefistwa obiektu w toku budowy i przyszlego uzytkowania oraz
zasadami wiedzy technicznej, b) kontroluje zgodnosé wykonania robét z dokumentacja
projektowa i umows, ¢) kontroluje zgodnogé przebiegu robét z obowiazujacym
harmonogramem, d) kontroluje jakosé i warto$é wykonanych robét w trakcie realizacii i przed
odbiorem zakorficzonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego czgsci skoriczonej, )
kontroluje prawidlowo$é zafakturowania wykonanych roboét, ) kontrolowaé prawidtowogé
prowadzenia dziennika budowy i dokonuje w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét, g) kontroluje budowe
co najmniej dwa razy w tygodniu, a jezeli wykonywane beda roboty konstrukeyjne i
branzowe, to i czesciej co potwierdza to wpisem do dziennika budowy, h) prowadzi narady
koordynacyjne na budowie z udzialem Wykonawcy robot, Zamawiajacego (projektanta -
jezeli taka bedzie potrzeba) oraz wszystkich inspektoré6w nadzoru, co najmniej raz na dwa
tygodnie, i) rozstrzyga w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robét, zasiggajgc w razie potrzeby opinii autora
projektu badz rzeczoznawcéw, j) kazdorazowo zawiadamia wlasciwy organ nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, k) sprawdza i przyjmuje roboty
podlegajgce zakryciu lub znikajace, 1) stwierdza wykonanie przez shuzbg geodezyjna
pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdza zgodnoéé usytuowania obiektow z
projektem budowlanym, m) uczestniczy w przeprowadzanych przez Wykonawce probach i
odbiorach instalacji i urzadzen, n) potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy
0 gotowosci obiektu lub jego cze$ei do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie
terenu budowy, o) sprawdza kompletnosé przedstawianych przez Wykonawce dokumentow i
zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dotgcza do nich opracowang
przez siebie oceng jakosciows wraz z jej uzasadnieniem, p) gromadzi i przechowuje materiaty
analityczne niezbedne do rozliczenia wykonanych robét i oceny osiggnictych efektow
rzeczowych lub gospodarczych, q) uczestniczy w czynnosciach odbioru obiektu lub robdt i
przekazania ich do uzytku, r) przejmuje od kierownika budowy dziennik budowy i przekazuje
go Zamawiajacemu, s) przyjmuje od Wykonawcy robét budowlanych ksiazke obiektu i
przekazuje ja wypelniong Zamawiajacemu, t) uczestniczy w komisjach do stwierdzenia
wjawnionych wad oraz kontroluje usuniecie tych wad przez Wykonawce, u) nadzoruje
zlozenie wniosku o zakoriczeniu robét wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami i
uzgodnieniami w celu ztozenia go do organu nadzoru budowlanego, v) sklada w imieniu
Zamawiajacego ( po uzyskaniu odpowiedniego upowaznienia do reprezentowania
Zamawiajgcego przed organami ) wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
wykonanego obiektu, a w przypadku stwierdzonych uchybieni podczas kontroli, wykonuje
wszelkie wymagane czynnosci wobec wykonawcy robét o usunigcie stwierdzonych wad, w)
biezgco raportuje o wszelkich nieprawidtowosciach. 1.3.2. Obowigzki Nadzoru
Inwestorskiego przed rozpoczeciem rob6t : 1) przeprowadzenie inspekeji terenu budowy w
celu sprawdzenia stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa, 2} sporzadzenie i
przekazanie Zamawiajacemu do zatwierdzenia instrukcji okreslajacych forme, zakres i sposéb
obiegu wymaganych od Wykonawcy robGt budowlanych dokumentow, 3) w ciggu 3 dni od
zawarcia umowy o wykonywanie NI przedstawienie Zamawiajacemu 1 uzgodnienie z nim
planu dziatan Nadzoru Inwestorskiego (procedury) przez caly okres wykonywania ustugi, 4)
przejecie od Zamawiajacego kopii oferty wybranego Wykonawcy robét oraz kopii umowy
zawartej z Wykonawcg rob6t budowlanych, 5) zapoznanie sie z warunkami finansowania
przedmiotu umowy, a zwlaszcza z ustalonymi zasadami platnosci za czesciowe i catkowite
wykonanie robét, 6) przejecie od Wykonawey robét kopii harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji rob6t budowlanych, 7) przejecie kopii polis ubezpieczeniowych




ubezpieczenia budowy dokonanych przez Wykonaweg w firmie ubezpieczeniowej na
warunkach postawionych przez Zamawiajacego, 8) przejecie od Wykonawcy szczegbtowych
wykazow obejmujacych kierownictwo robot i poszezeg6lne kategorie robotnikéw
zatrudnionych przez Wykonawce na budowie, 9) przyjecie od Wykonawcy projekiow umow
z Podwykonawcami i przedstawienie wnioskéw w sprawie ich akceptac)i Zamawiajgcemu,
10) przekazanie Wykonawcy terenu budowy. 1.3.3. Obowigzki w trakcie realizacji robét: 1)
sprawdzanie wykonania robot i powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usunigcia wad przez Wykonawcg, a takze ustalanie rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych, (wystawienie protokotu
niezgodnosci), 2) administrowanie i nadz6r nad umowa o roboty budowlane od strony
finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaznikéw postepu prac
stuzacych do monitorowania oraz sporzadzanie niezbednych dokumentéw finansowych,
kontrola budzetu, kwalifikacja kosztéw, sporzgdzanie prognoz przeplywow pienigznych,
aktualizacja harmonogramu sktadania wnioskéw o platnosé, 3) egzekwowanie postanowien
umowy o roboty budowlane, w tym okreslanie punktow krytycznych tej umowy, zapewnicnie
wdrazania procedur jakosciowych, przygotowanie i aktualizacja planéw 1 harmonogramu oraz
wszelkich innych dokumentéw, ktérych przygotowanie okaze si¢ konieczne, 4) sktadanie
raportéw z postepow prac oraz platnosci zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, 5)
opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programow
naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych jakoset,
kosztow i terminéw realizacji umowy na roboty, 6) informowanie Zamawiajacego o
wszystkich wystepujacych problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwycigzenia, 7) przeprowadzanie
z Wykonawea rob6t budowlanych odbiordéw robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
niezbednych przegladéw miedzyoperacyjnych i odbioréw koficowych realizowanego zadania
inwestycyjnego z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, 8) ocena i weryfikacja w
przypadku wystgpienia koniecznych zaméwien dodatkowych i robét zamiennych
przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym
oraz poinformowanie Zamawiajgcego, 9) akceptacija przejsciowych i koficowych o$wiadczen
Wykonawcy robét budowlanych o wykonaniu robét, 10) akceptacja faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcéw robot budowlanych do zaplaty przez Zamawiajgcego, 11)
dokumentowanic wszelkich postgpow prac oraz platnoscei, przez caly czas trwania umowy,
12) prowadzenie biezacej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty
budowlane w ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych (Zdjecia bedg szczegdlowo
opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na no$niku DVD lub CD), 13) wspéipraca z
Zamawiajacym w zakresie informacji, promocji i konsultacji spotecznych, 14) organizowanie
narad, sporzgdzanie protokoléw z narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom
spotkania, 15) ocenianie i rozstrzyganie sporéw migdzy Wykonawca rob6t i w miare
mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcg robdt, a
Zamawiajacym i udziat w postgpowaniach rozjemczych, 16) udzial w rozwigzywaniu
wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych podczas realizacji umowy o
roboty budowlane, 17) wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane, 18) nadz6r nad

- zabezpieczeniem przez Wykonawceg robdt terenu budowy w przypadku wypowiedzenia
umowy o roboty budowlane i rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia, 19) nadzor
nad prébami oraz przeglad instrukcji obstugi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez
Wykonawce w celu prawidtowego przejecia ukoficzonych prac przez Zamawiajacego, 20)
akceptacja wszystkich préb i badan przy oddaniu do eksploatacji, 21) udzial w przekazaniu
przez Wykonawce rob6t obicktu do eksploatacji, 22) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i
o$wiadczeri Wykonawey robét w celu uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu oraz



uzyskanie tych pozwolen, 23) przeglad kompletnej dokumentacji powykonawczej,
zatwierdzenie jej, a nastepnie dostarczenie Zamawiajacemu w formie ustalonej z
Zamawiajacym, 24) obstuga dokumentacyjna odbioru kosicowego, przygotowywanie
Protokoléw Odbioru Robét i wszelkich niezbgdnych dokumentéw, 25) dokonywanie
biezacych przegladéw terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa prowadzonych robét (
konieczno$¢ sporzgdzenia raportu z kontroli do wiadomogci Zamawiajacego i Wykonawcy
robot ), 26) sprawdzenie zgodnosci specyfikacji technicznych na dostawy w zakresie
zgodnodci z projektem i sprawdzenie kompletnosci dostaw pod wzgledem atestéw i
gwarancji, 27) obstuga dokumentacyjna odbioru dostaw, przygotowywanie protokoléw
odbioru dostaw i wszelkich niezbednych dokumentéw, 28) stwierdzenie wad lub
nieprawidtowosci w dostawach, 29) nadzor nad realizacjg robét zgodnie z harmonogramem i
W razie odstepstw zadanie od Wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do
ukoriczenia rob6t we wasciwym terminie, 30) wydawanie polecen Wykonawcey w celu
przyspieszenia postepu robét i dotrzymania umownego terminu ich ukofczenia, 31) ciagte
monitorowanie wykonywania robét przez podwykonawcéw, a w szczeg6lnosci : a) posiadanie
wiedzy na temat wykonywania robét przez podwykonawc6w i nadzorowanie dokonywania
wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robét przez konkretnego podwykonawcg, b)
nadzorowanie poprawnosci wprowadzenia podwykonawcow do realizacji robét budowlanych,
a zwlaszcza stwierdzania zawarcia uméw o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu
umowy, ¢) kontrolowanie rozliczeri pomigdzy wykonawca, a podwykonawcami wg zasad
okreslonych w umowach, a w przypadku stwierdzenia uchybien w tym zakresie,
natychmiastowe meldowanie o tym Zamawiajgcemu z wnioskiem o sposob naprawienia
sytuacji. 1.3.4. Obowiazki w zakresie odbioru robét: 1) dokonanie odbioru robét
podlegajacych zakryciu (zanikowych) w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgloszenia, 2)
przejecie od Wykonawcey protokotu usunigcia usterek, rysunkéw i innych dokumentow
otrzymanych w ramach umowy, 3) odbieranie w imieniu Zamawiajacego wszelkich robét
koficzonych, 4) zebranie oraz przediozenie Zamawiajgcemu sprawdzonego i kompletnego
operatu kolaudacyjnego w sktad ktérego wehodzié bedq : a) dziennik budowy, b)
oswiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robét i gotowosct do odbioru, ¢) atesty,
certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia
ruchome i nieruchome, d) dokumentacj¢ powykonawcza, e) powykonawcza inwentaryzacje i
dokumentacj¢ geodezying, ) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji
wszystkich zamontowanych urzadzen, DTR, g) instrukcje obstugi wszystkich urzadzes
ruchomych i nieruchomych, h) protokoly z badania materialéw i urzadzer, i) inne dokumenty
zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotuy zamoéwienia, a odnoszace si¢ do jego
realizacji. Wykonawca wykona dwa komplety ( kopia i oryginat ) wymienionego operatu. 5)
zebranie od Wykonawcey wszystkich dokumentow niezb¢dnych do ztozenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, 6) organizowanie wraz z Wykonawca
rob0t odbioréw przez odpowiednie organy i uzyskanie opinii w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. 7) opracowanie wniosku do Wydziatu Architektury w Starostwie
Powiatowym o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, 8) uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. 1.3.5. Inne obowigzki Nadzoru
Inwestorskiego: a) skompletowanie wszystkich §wiadectw gwarancji i dostarczenie ich
Zamawiajgcemu, b) udokumentowanie daty, z ktérg Wykonawca wypelnil swoje obowiazki
wykonania i zakoniczenia robdt oraz usuniecia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,
¢) podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczajacych, d) podejmowanie
réwniez i innych dzialan nie wymienionych w tym rozdziale specyfikacii, ktére przyczynia
si¢ do sprawnego wykonania inwestycji, €) sporzadzanie dla Zamawiajacego kwartalnych
sprawozdan rzeczowo - finansowych, f) sporzadzenie sprawozdania koficowego z realizacji
umowy o roboty budowlane, g) zapewnienie statego nadzoru nad: a) finalizacja zadan




wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy, b) dokonywanie inspekcji i nadzor nad
robotami zaleghymi oraz robotami niezbednymi do usunigcia stwierdzonych wad 1 ich odbior,
¢) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych pierozstrzygnietych roszezef i
sporéw, €) dochodzenie od Wykonawcy robét budowlanych kar za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie umowy oraz dopilnowanie usunigcia ujawnionych wad w okresie
rekojmi za wady czy zastepstwo sadowe w przypadku powstania sporéw wynikajacych z
realizacji umowy o roboty budowlane, f) analizowanie i koordynowanie zgodno$ci
prowadzonych prac z przyjetym harmonogramem, g) przygotowywanie i prowadzenie -
koniecznych wyniktych w toku wykonywania robét, postgpowai o udzielenie zamowien
publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zam6wien
publicznych ( Dz. U. z2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianam )..

11.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupehiajacych: nie.

11.1.5) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.24.40.00-0,
71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.31.00.00-4, 71.52.10.00-6.

I1.1.6) Czy dopuszcza si¢ zloZenie oferty czesciowe;j: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zloZenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakofczenie:
30.06.2013.

SEKCJA TiI: INFORMACJIE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokos¢ wadium ustala sie w kwocie 5.000 zlotych,
stownie : pigé tysiecy ziotych, w tym : 2. Wadium w formie pienigznej nalezy wnie$¢
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Bank PKO O/GOLENIOW Nr rachunku :
65 1020 4812 0000 0502 0007 7420 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na
zabezpieczenie oferty przetargowe] zadania: Wykonywanie ustug Nadzoru Inwestorskiego w
zadaniu : Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z tacznikiem do budynku zespotu
edukacyjnego i infrastruktura w m. Stepnica Kserokopi¢ dowodu przelewu potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem nalezy dofgezy¢ do oferty. 3. Wadium moze byé wnoszone w formie:
poreczenia bankowego, porgczenia pienigznego SKOK, gwarancji bankowe], gwarancji
ubezpieczeniowej tub poreczefi udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przed—siebiorczosci, ktére nalezy w formie oryginatu zdeponowac u Zamawiajacego albo
zataczy¢ do oferty. 4. Z tresci gwarancji powinno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne, na
pierwsze pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego W okresie zwiazania oferta,
zobowiagzanie gwaranta do wyplaty zamawiajgcemu peinej kwoty wadjum w okoliczno$ciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5. Tres¢ gwarancji wadialnej musi zawiera¢
nastepujace informacje: 1) nazwa i adres Zamawiajacego; 2) nazwe przedmiotu zaméwienia
wraz ze znakiem sprawy (rozdz. II pkt. 3 niniejszej SIWZ) ; 3) nazwg i adres Wykonawcy; 4)
termin waznosci gwarancji; 6. Wadium musi by¢ wniesione nie pozniej niz do wyznaczonego



terminu skiadania ofert. 7. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w
podanym terminie rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie uznany pelng kwota
wymaganego wadium. 8. Zamawiajacy zwréci niezwlocznie wadium wszystkim
wykonawecom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjatkiem wykonawey, ktére go oferta
zostala wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9.
Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jégo oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego. 10. W przypadku wniesienia odwolania, Zamawiajacy nie pozniej niz na 7
dni przed uptywem waznoéci wadium, wezwie wykonawcéw, pod rygorem wykluczenia z
postgpowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezb¢dny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwolanie wniesiono
po wyborze oferty najkorzystnicjszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawey, ktérego
ofertg wybrano jako najkorzystniejszg. 11. Zatrzymanie wadium nastapi w okolicznoéciach :
1) jezeli wykonawea w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie ztozyt dokumentéw Iub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezacych po jego stronie, 2)
jezeli wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie, 3) jezeli wykonawca nie wniést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 4) jezeli zawarcie umowy w sprawie
zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

I11.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia; nie

II1.3) WARUNKI UDZIAELU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

e IIL 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakiadaja obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spehiania tego warunku

o nie okreéla sig
» IIL.3.2) Wiedza i doSwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spekniania tego warunkn

© o udziclenie zaméwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali co najmniej
dwie ushugi Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednym do wykazania
speiniania warunku wiedzy i doswiadczenia obejmujgce wykonanie min.
dwdch kompleksowych ustug obstugi Inwestorskiej wykonanych roboét
budowlanych oraz rozliczania wykonanych robét budowlanych o wartoci
kazdej inwestycji co najmniej 4 min zlotych netto. Ocena speniania warunku
bedzie dokonana na podstawie ziozonego wykazu wykonanych ushug 1
dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie; na
zasadzie speinia/nie spetnia. Wykonawca moze polegaé na wiedzy i




doswiadczeniu innego lub innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego Igczacego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca
zobowigzany bedzie ndowodnié, iz bedzie dysponowal wiedza i
do$wiadczeniem niezbednym do realizacji zam6wienia, w szczegolnosci
przedstawiajac pisemne zobowigzanie i niezbgdne dokumenty tych podmiotow
do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doswiadczenia na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (poprzez wypelnienie
tego warunku nalezy rozumieé nie tylko dysponowanie dokumentami
potwierdzajacymi wiedze i dowiadczenie podmiotu udostgpniajacego, ale
przede wszystkim zobowigzanie si¢ tego podmiotu do wykonania czesci
zamoéwienia lub oddanie do dyspozycji Wykonawcy co najmniej kadry
nadzoru inwestorskiego, ktéra posiada wymagane uprawnienia oraz
doéwiadczenie i zobowiazanie si¢ do statej ustugi doradztwa w zakresie
wykonywania przedmiotu zaméwienia ).

I11.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o nie ustanawia sie specjalnych standardéw. Ocena spetniania warunku nastapi

na podstawie zlozonego os§wiadczenia.

II1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposcbu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o O udzielenie zamowienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ki6rzy dysponujg fub

beda dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.: a)
Kierownik Zespolu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektor Nadzoru osoba
posiadajaca wyksztalcenie wyzsze techniczne, uprawnicnia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen zgodne z obowigzujacym polskim Prawem budowlanym,
doswiadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako Kierownik Budowy fub w
nadzorze, jako Inspektor Nadzoru przy minimum dwoch zakoficzonych
inwestycjach o wartoéci nie mniejszej niz 4 min z# netto kazda ( Kierownik
Zespotu bedzie osoba do bezposrednich kontaktow pomigdzy Nadzorem
Inwestorskim, a Zamawiajacym ); b) Inspektor Nadzoru w specjalnosci
sanitarnej posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
doswiadezenie zawodowe w wykonawstwie, jako Kierownik Budowy lub w
nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; ¢) Inspektor Nadzoru w specjalnosci
elektrycznej, posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i '
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, do$wiadczenie zawodowe w
wykonawstwic, jako Kierownik Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor
Nadzoru; d) Inspektor Nadzoru w specjalnosci drogowej, posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej, doswiadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako Kierownik
Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; ¢) Specjalista do spraw
rozliczen, posiadajaca wyksztatcenie wyzsze, minimum 3 letnie doswiadczenie
w zakresie rozliczania inwestycji budowlanych. Nadzdr Inwestorski powinien



wybra¢ czy wynajaé i innych specjalistéw w takiej ilodci i specjalnosciach, aby
zapewni¢ sprawng realizacje zadan stojacych przed nim. Przedstawiony
powyzej sklad personelu nalezy traktowag, jako niezbedne minimum, jezeliw
ocenie Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego zespot jest
niewystarczajacy do rzetelnej realizacji niniejszego zamoOwienia, Wykonawca
powinien zatrudni¢ dodatkowe osoby, a koszty ich utrzymania nalezy
uwzgledni¢ w sktadanej ofercie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych
dodatkowych kosztow z tego tytuhs. Ocena spetniania warunku zostanie
dokonana na podstawie ztozonego wykazu oséb, ktore bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia oraz o§wiadczenia, ze osoby te posiadaja
wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spetnia/nie speinia.
Wykonawca moze polegaé na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego {aczacych go z nimi
stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacii zobowigzany jest udowodnié
zamawigjgcemu, 1z bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zaméwienia, w szczegblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

» IIL3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o o udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy a) posiadaja
Srodki finansowe (lub zdolnoé¢ kredytowa) w wysokosci co najmniej
100.000,00 z1, b) posiadaja ubezpieczenie odpowiedzialnogci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia na
sumg¢ gwarancyjng nie mniejszg niz 1 min ztotych. Ocena speliania warunku
zostanie dokonana na podstawie ztozonych dokumentéw tj. informacji banku
lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosé posiadanych srodkow '
finansowych lub zdolno$é kredytowa Wykonawcy, dokumentdéw
potwierdzajgcych sytuacjg ekonomiczng oraz optaconej polisy, a w przypadku
Jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na zasadzie spelnia/nie
spetnia. Wykonawca moze polegaé na zdolnosciach finansowych i
ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
faczgeych go 7 nimi stosunkéw. Wykonawea w takiej sytuacji zobowigzany
Jest udowodnié¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi
do realizacji zaméwienia, w szczeg6lnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Jezeli 7
uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie bedzie mé gl przedstawié
wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéw dotyczacych sytuacji
finansowej, to bedzie még! przedstawié inny dokument, kiéry w wystarczajacy
spos6b potwierdzi spelniania tego warunku, W przypadku zlozenia przez
Wykonawcéw dokumentéw zawierajgcych dane w innych walutach niz w
PLN, dane finansowe zostang przeliczone wedtug Sredniego kursu
Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa:
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania sie




ogloszenia 0 zaméwieniu w BZP. Te same zasady Zamawiajacy przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

o THI.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz o§wiadczenia o spelnieniu warunkoéow
udzialu w postepowaniu, nalezy przediozyc:

« wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczefi okresowych lub ciaglych -
réwniez wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie niezbednym do
wykazania spetniania warunku wiedzy i do$wiadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zataczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze te dostawy lub ushugi zostaly wykonane lub sa
wykonywane nalezycie

e wykaz oséb, ktére bgda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, w
szczegdlnoéei odpowiedzialnych za Swiadczenie ushug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla
wykonania zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

o o$wiadczenie, ze osoby, ktore be;dé uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien

« informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w
ktérych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca  wysokosé
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$é kredytows wykonawcy,
wystawiong nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialn w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo skladania ofert

« oplacona polis¢, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie
prowadzone] dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamOwienia

» Wykonawca powolujgcy si¢ przy wykazywaniu spefnienia warunkow udzialu w
postepowaniu na zdolno$é finansowa innych podmiotéw, przedkiada informacj¢
banku fub spoldzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej, dotyczaca podmiotu, z
ktérego zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych przez ten podmiot $rodkéw finansowych lub
jego zdolnosé kredytowa, wystawiona nie wezesnie] niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert.



» I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozy¢:
* oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

+ aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert, a w
stosunku do 0s6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw Iub
zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglych platnodci lub wsirzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesnicj niz 3
miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

e akfualne =zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Spolecznego
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, Ilub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w  catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesnie] niz 3 miesigee przed
uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziali w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

» [11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibg ub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo
skladania ofert

» nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnodei lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji whasciwego organu - wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert

[iL.6) INNE DOKUMENTY




Inne dokumenty niewymienione w pkt TIL4) albo w pkt 111.5)

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zaméwicnie, do oferty nalezy

zalaczy¢é pelnomocnictwo do reprezentowania ich w postgpowaniu 0 udzielenie zaméwienia

albo do reprezentowania w postgpowamu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

I11.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania si¢ 0 zaméwienie publiczne tylko dla
wykonawcéw, u ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepelmosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udziclenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.
1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT |

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukeja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartfej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowiei umowy oraz okre§lenie warunkéw zmian

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany tresci umowy w zakresie: 1) terminu wykonania
zaméwienia w nastepujacych przypadkach : a) w przypadku koniecznosci zlecenia zaméwien
dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy z wykonawca robot
budowlanych, b) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian proj ektowych z powodu
istotnych brakow lub bledow w dokumentacii, ¢) z powodu dziatan osob trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron, ( np. uj awnienia w trakcie robdt eksponatow archeologicznych i
koniecznoscei zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowigzujacych
przepisoéw), d) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajace] zrealizowanie inwestycji w
terminie, 2) wynagrodzenia w nastgpujacych przypadkach : a) w przypadku urzedowej
zmiany podatkéw ponoszonych przez Wykonawce (w szczegblnosei podatku VAT), b)
zmiany przedmiotu umowy o ktérej mowa ponizej w pkt c), ¢) zmiany przedmioty umowy np.
z powodu bledu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu
wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawceg,
jezeli te zmiany sa konieczne dla Zamawiajacego. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w umowie zostanie zmienione proporcjonalnie do wartos¢
wykonanych ustug na podstawie ko sztoryséw. 2. Ewentualne zmiany warunkow umowy
wymagaja, dla ich waznosci, zachowania formy pisemne;j.

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACY.INE



TV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostgpna specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia: www.bip.stepnica.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia moina uzyskaé pod adresem: Urzad
Gminy Stepnica. ul. Kosciuszki 4. 72-112 Stepnica od p. Marleny Smolarek.

1V.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu lub
ofert: 27.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzedu Gminy Stepnica. ul. Kosciuszki

4. 72-112 Stepnica.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewainienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania §rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi sredkéw z pomocy udzielonej przez pafnstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handla (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub cze§ci zaméwienia: nic
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